福盐集团闽侯中盐2号仓库
[bookmark: _GoBack]修缮改造询价公告

1.项目名称
福盐集团闽侯中盐福建2号仓修缮改造（3260㎡）
2.项目修缮改造内容
盐品仓库根据经营需要及用途将分隔为集团盐产品仓库、进出口盐产品仓库、闽盐食品仓库、电商打包发货仓、办公室等（见布置图）。具体改造要求如下(工程项目明细及数量详见第3条款)：
2.1仓库隔墙分区改造。需隔集团仓库仓库面积为1348㎡，进出口仓库面积约632㎡、闽盐食品仓库1100㎡。仓库总高9.5米，需隔墙面积约950平方米，采用双面彩钢夹芯板隔墙。
2.2在集团仓内建造电商打包及发货仓。电商发货仓、京东打包区面积70㎡，内部地面铺瓷砖，双面彩钢夹芯板隔墙。打包区要相对独立可隐蔽。
2.3办公室及休息室建造。在仓库内分别建造集团仓库办公室、闽盐食品仓库办公室及电商打包休息室。集团仓库办公室+打包休息区面积110㎡，闽盐食品仓库办公室面积60㎡。内部地面铺瓷砖，双面彩钢夹芯板隔墙。
2.4安装电路照明、监控系统。
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3.工程项目明细及数量
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	原铁门打磨、除锈，重新喷漆（双面）
	樘
	6
	按《食盐规范管理办法要求》、（GB/T18770）、(GB31621)的要求修缮

	2
	入口斜坡拆打、新做
	个
	5
	

	3
	挡鼠板修复
	个
	6
	

	4
	部分顶面漏水处理
	项
	1
	

	5
	东侧墙面防水涂料处理
	m²
	430
	

	6
	室内墙角裂缝清理、修补
	m
	224
	

	7
	进出口仓铝合金卷帘门4000*4000mm
	m²
	16
	

	8
	卷帘门电机
	个
	1
	

	9
	门边框缝隙封堵
	樘
	6
	

	10
	地坪漆地面缝修补（拆打、修复）
	项
	1
	

	11
	地面标识线
	项
	1
	

	12
	墙、柱面乳胶漆修复
（空鼓、起皮铲除重新）
	项
	1
	

	13
	窗户玻璃更换
	项
	1
	

	14
	窗户玻璃防晒贴纸
	m²
	250
	

	15
	窗户边框打胶密封
	m
	500
	

	16
	仓库周边环境卫生清理
	项
	1
	


3.1基础修缮
3.2仓库隔墙
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	西侧原墙上方墙体补到顶
	m²
	40
	按《食盐规范管理办法要求》、（GB/T18770）、(GB31621)的要求修缮

	2
	仓库双面彩钢夹芯板隔墙(中顶高9.5m)
	m²
	900
	


3.3集团仓库办公及打包发货室
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	办公室彩钢板双开门1800*2100mm
	樘
	2
	

	2
	休息室彩钢板单开门1000*2100mm
	樘
	1
	

	3
	电商打包区隐形门1000*2100mm
	樘
	1
	

	4
	电商打包区隐形门1800*2100mm
	樘
	1
	

	5
	600*600mm铝扣板吊顶
	m²
	180
	

	6
	吊顶钢架转换层
	m²
	180
	

	7
	办公室地面瓷砖
	m²
	180
	

	8
	集团办公区双面彩钢夹芯板隔墙
及玻璃窗
	m²
	180
	


3.4闽盐食品办公室
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	办公区双面彩钢夹芯板隔墙及玻璃窗
	m²
	110
	

	2
	门1800*2100mm
	樘
	2
	

	3
	600*600mm铝扣板吊顶
	m²
	60
	

	4
	吊顶钢架转换层
	m²
	60
	

	5
	办公室地面瓷砖
	m²
	60
	


3.5电路照明系统
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	强、弱电管、线预埋（含监控）
	m²
	3260
	按《食盐规范管理办法要求》、（GB/T18770）、(GB31621)的要求修缮

	2
	配电箱利旧修改，更换元器件
	项
	1
	

	3
	排气扇（墙排式）及通气口纱窗安装
	台
	6
	

	4
	应急灯、安全出口
	个
	12
	

	5
	入口照明灯具
	个
	6
	

	6
	室内LED照明灯具400W工矿灯
	盏
	36
	

	7
	LED 600*600mm平板灯
	盏
	30
	

	8
	开关、插座
	个
	55
	

	9
	灭蝇灯
	个
	6
	



3.6监控系统
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	监控探头，400W像素全彩
	个
	19
	迈视MS-669SRT-IPX-4H/P-Y

	2
	8T专用硬盘、录像机32路4盘位、交换机、机柜等（2个月）
	项
	1
	

	3
	4T专用硬盘、录像机32路4盘位、交换机、机柜等（2个月）
	项
	1
	

	4
	监控安装、调试
	项
	1
	


3.7其他辅助项目
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	脚手架（含高空作业）
	项
	1
	

	2
	隔层材料搬运费
	项
	1
	

	3
	施工中垃圾清理
	项
	1
	



4.报价人资格要求：
报价人具备不低于房屋建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级资质；并具备相应的安全生产许可证B证及以上。
5.工程工期：合同要求工期40日历天完成。
6.质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。
7.最高限价：工程总包报价（EPS）53.7万元人民币（伍拾叁万柒仟元整），工程总包价含设计、原材料采购、运费、施工、工程管理、安全管理、税费等所有费用。
8.付款方式
本项目签约后，支付总工程价30%的预付款，不支付进度款。项目竣工完成，现场验收合格，项目内业资料归档，审核完成，合作方（以下简称“乙方”）开具增值税专用发票30天内，询价方（以下简称“甲方”）支付65%的工程款，预留工程总造价的5%做为项目质保金，由甲方预留壹年，质保金不计利息。质保期内发生项目质量问题由合作乙方无偿返修。乙方接到通知后应立即派人维修，否则甲方自行处理，其费用在质保金内扣除。
9.报价保证金、履约保证金要求
报价履约保证金:30000元人民币（大写叁万元整）。（报价保证金直接转为合同履约保证金）。报价人提交的报价履约保证金应在询价方开展评价前汇入福建省盐业集团有限责任公司账户，账号：1402023219600351795  开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行。
询价方在评价结束后3日内，将各自的报价履约保证金无息退还给未合作的报价人，有合作的报价人的报价履约保证金自动转为合同履约保证金
10.其它要求见合同（附件四）。
11.评价方式
本项目评价方法采取综合评分法，由询价方组成评价小组进行评价，选取综合得分最高者进行合作。如报价方未满三家供应商，将采取现场议价的方式进行议价。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	报价评分
	80分
	本项目设有最高限价，凡乙方报价高于最高限价的，将被视为未实质性响应询价函文件。
F=80-(A-AD)÷AD×80
其中：
F为投标报价评分；
A 为投标报价；
AD为最低投标报价；
说明：计算过程均精确到小数点后二位数，第三位四舍五入。

	2
	工期评分
	20分
	计分公式：
得分=（40-承诺工期日历天数）*0.5  
  （工期每提前一天得0.5分）


备注：综合得分=报价评分+工期评分
 
12.评价日期及地点
评价日期：2024年2月28日（星期三）上午10:00分
评价地点：福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦5楼福建省盐业进出口有限公司会议室
13.联系方式
13.1项目现场实地勘察：陈经理  13615039253
13.2报价单及相关资质材料邮寄：
福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦5楼福建省盐业进出口有限公司办公室 
黄经理  15260617930
欢迎合格供应商密封文件以邮寄方式或带报价清单及相关资质材料密封文件前来参加报价!

附件一：《报价单》
附件二：《福盐集团闽侯中盐2号仓修缮改造工程项目费用清单》
附件三：《材料品牌明细表》
附件四：《福盐集团闽侯中盐福建2号仓修缮改造合同》





附件一：
报 价 单
	序号
	项目
	金额 (万元）
	备注

	1
	工程总承包报价
	
	报价表应附费用组成清单（附件二），清单项目总价应与报价一致。

	2
	承诺工程工期  （天）
	
	若实际工期每超过承诺工期一天，将扣罚1万元人民币。

	3
	其他说明：




报价人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   










附件二：

福盐集团闽侯中盐2号仓修缮改造工程项目费用清单

	类别
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额

	一、基础修缮
	1
	原铁门打磨、除锈，重新喷漆（双面）
	樘
	6
	
	

	
	2
	入口斜坡拆打、新做
	个
	5
	
	

	
	3
	挡鼠板修复
	个
	6
	
	

	
	4
	部分顶面漏水处理
	项
	1
	
	

	
	5
	东侧墙面防水涂料处理
	m²
	430
	
	

	
	6
	室内墙角裂缝清理、修补
	m
	224
	
	

	
	7
	进出口仓铝合金卷帘门4000*4000mm
	m²
	16
	
	

	
	8
	卷帘门电机
	个
	1
	
	

	
	9
	门边框缝隙封堵
	樘
	6
	
	

	
	10
	地坪漆地面缝修补（拆打、修复）
	项
	1
	
	

	
	11
	地面标识线
	项
	1
	
	

	
	12
	墙、柱面乳胶漆修复（空鼓、起皮铲除重新）
	项
	1
	
	

	
	13
	窗户玻璃更换
	项
	1
	
	

	
	14
	窗户玻璃防晒贴纸
	m²
	250
	
	

	
	15
	窗户边框打胶密封
	m
	500
	
	

	
	16
	仓库周边环境卫生清理
	项
	1
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	二、仓库隔墙
	1
	西侧原墙上方墙体补到顶
	m²
	40
	
	

	
	2
	仓库双面彩钢夹芯板隔墙(中顶高9.5m)
	m²
	900
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	三、集团仓库办公及打包发货室
	1
	办公室彩钢板双开门1800*2100mm
	樘
	2
	
	

	
	2
	休息室彩钢板单开门1000*2100mm
	樘
	1
	
	

	
	3
	电商打包区隐形门1000*2100mm
	樘
	1
	
	

	
	4
	电商打包区隐形门1800*2100mm
	樘
	1
	
	

	
	5
	600*600mm铝扣板吊顶
	m²
	180
	
	

	
	6
	吊顶钢架转换层
	m²
	180
	
	

	
	7
	办公室地面瓷砖
	m²
	180
	
	

	
	8
	集团办公区双面彩钢夹芯板隔墙及玻璃窗
	m²
	180
	
	

	
	9
	管理费、税费
	　
	　
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	四、闽盐食品办公室
	1
	办公区双面彩钢夹芯板隔墙及玻璃窗
	m²
	110
	
	

	
	2
	门1800*2100mm
	樘
	2
	
	

	
	3
	600*600mm铝扣板吊顶
	m²
	60
	
	

	
	4
	吊顶钢架转换层
	m²
	60
	
	

	
	5
	办公室地面瓷砖
	m²
	60
	
	

	
	6
	管理费、税费
	　
	　
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	五、电路照明系统
	1
	强、弱电管、线预埋（含监控）
	m²
	3260
	
	

	
	2
	配电箱利旧修改，更换元器件
	项
	1
	
	

	
	3
	排气扇（墙排式）及通气口纱窗安装
	台
	6
	
	

	
	4
	应急灯、安全出口
	个
	12
	
	

	
	5
	入口照明灯具
	个
	6
	
	

	
	6
	室内LED照明灯具400W工矿灯
	盏
	36
	
	

	
	7
	LED 600*600mm平板灯
	盏
	30
	
	

	
	8
	开关、插座
	个
	55
	
	

	
	9
	灭蝇灯
	个
	6
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	六、监控系统
	1
	监控探头，400W像素全彩
	个
	19
	
	

	
	2
	8T专用硬盘、录像机36路4盘位、交换机、机柜等（2个月）
	项
	1
	
	

	
	3
	4T专用硬盘、录像机36路4盘位、交换机、机柜等（2个月）
	项
	1
	
	

	
	4
	监控安装、调试
	项
	1
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	七、其他辅助项目
	1
	脚手架（含高空作业）
	项
	1
	
	

	
	2
	隔层材料搬运费
	项
	1
	
	

	
	3
	施工中垃圾清理
	项
	1
	
	

	
	4
	税金、管理费
	%
	　
	
	

	
	小计
	　
	　
	
	

	项目总价
	　


备注：其它附加费用可另行列表。


附件三：

	材料品牌明细表

	序号
	名称
	品牌
	等级
	规格

	1
	沙子
	河沙
	优
	中砂

	2
	砖头
	红砖
	一级
	50*95*205

	3
	水泥
	万年青325#
	优
	50kg/包

	4
	木工板
	莫干山/绿野
	优
	12/15厘

	5
	石膏板
	泰山防潮
	优
	9.5厘

	6
	白胶
	金万得
	优
	10升

	7
	防水
	卓昱、磊彩
	优
	

	8
	电线
	南平太阳牌
	优
	100米/捆

	9
	电套管
	科恩
	优
	直径20/16

	10
	网络线
	秋叶原5类
	优
	100米/捆

	11
	腻子粉
	大匠
	优
	25kg/包

	12
	水泥底漆
	多乐士、立邦
	优
	5L/桶

	13
	水泥面漆
	多乐士、立邦
	优
	5L/桶

	14
	PVC排水管
	亚通
	优
	3米/条

	15
	PPR进水管
	亚通
	优
	3米/条

	16
	瓷砖
	
	优
	

	17
	钢化玻璃
	新福新
	优
	

	18
	集成吊顶
	美斯特
	优
	

	19
	开关、插座
	飞雕
	优
	

	20
	灯具
	欧乐帮
	优
	












附件四：
福盐集团闽侯中盐福建2号
仓库修缮改造合同
合同编号：
签 订 地：

委托方：（以下简称甲方）福建省盐业集团有限责任公司/福建闽盐食品科技有限公司
联系地址：              
联系人：                   联系方式： 
             
施工方：（以下简称乙方）
联系地址：              
联系人：                   联系方式： 

根据 《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本修缮改造施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
1. 工程名称：福盐集团闽侯中盐2号仓库修缮改造
2. 工程地点:闽侯县经济技术开发区南岭路5号中盐福建盐业有限公司2#仓
3. 工程范围：（详见报价表及平面图）
4. 工程承包方式：本工程采用包工包料方式承包 （工程总包）
5. 工程造价：
工程总造价为￥      元，大写人民币：         元整。
第二条：工程期限
1.经甲、乙双方商定：本工程合同工期为天，具体开竣工时间以合同签订之日起计。
2.工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：
（1）由于不可抗力造成无法正常施工的；
（2）由于甲方原因影响连续施工的；
（3）由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水造成停工累计超过8小时；
（4）由于甲方原因未能配合而影响施工的。
第三条：工程施工准备与双方责任
1.甲方责任：
（1）开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。
（2）甲方代表实施工程质量、进度监督，代表甲方处理工程日常事宜。
（3）开工前甲方腾空场地以便乙方施工。
2.乙方责任：
（1）开工前组织有关人员熟悉现场，编制施工计划，制定施工总进度计划。
（2）做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。
（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
（4）严格按要求施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。
（5）在施工期间，施工范围内的安全责任均由乙方负责并承担相应的责任。
（6）乙方驻工地代表，代表乙方与甲方代表人员接洽，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时通知甲方。
第四条：违约责任
1.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期壹天，乙方向甲方支付1万元人民币违约金。
2.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
第五条：工程价款及支付
1.本工程项目以预算报价为结算依据。
2.本工程合同总价为￥元，大写（元整）
3.签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的     %￥元，大写（元整）预付款，不支付进度款。
    4.竣工验收后甲方向乙方支付至合同总价的%（￥       元），大写（元整）,剩余%（￥元）,大写（元整）的款项作为项目质保金，待项目竣工个月后支付（即保修期年）。（在付款前乙方应开具相应的增值税专用发票）
第六条：施工质量
按约定进行修缮，工程质量达国家有关行业规范合格标准。
第七条：工程竣工验收及保修
1.乙方在工程竣工后通知甲方验收。
2. 甲方应在接到验收通知后组织验收，验收后在工程验收证明上确认。
3. 工程验收不符合要求，乙方负责返工，并承担违约和赔偿责任。
4.工程保修期个月（即保修期年），保修期内出现工程质量问题，由乙方负责维修直至合格，所有费用由乙方自行承担。
    5.工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。
第八条：工程安全生产、文明施工
1.项目要做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。
2.乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格遵守安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。
3.工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便、协助抢救义务，责任和费用均由乙方负担。
第九条：工程处罚及仲裁
1.工程合同工期拖延一天，按工程总造价的进行处罚，工期处罚待本工程竣工后一次结清。工期拖延超过天，甲方有权单方面解除合同，乙方需承担甲方相应损失并支付违约金。违约金不少于合同总价的%。
    2.本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请向双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条：合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
2.如遇包含不限于下列情况之一，双方可协商终止合同，互不承担违约责任。
（1）重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴等。
（2）重大的社会非正常事件。如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。
（3）合同期间因市政建设需要拆迁、土地被收储等情形。
第十一条：附则
1.本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式肆份，双方各执贰份。
3.本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满、工程价款结清自动终止。


甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

电话：                         电话：

签订日期：     年  月  日



甲方备注：根据项目内容，合同甲方为福建省盐业集团有限责任公司/福建闽盐食品科技有限公司两家，将分别与合作方签订合同、结算。
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